齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复工程项目
随机方式选择文件

施工 (自然人)
(项目编号 ：   QXZLLC-2023-01 )

选择人： 开化县齐溪镇岭里村股份经济合作社 (签字盖章) 
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第一章  选择公告
齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复工程项目施工选择公告
1、选择条件
1.1  齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复工程  项目已由  开化县齐溪镇人民政府批准建设 ，项目业主为 开化县齐溪镇岭里村股份经济合作社 
，建设资金来源为 上级补助  。已具备选择条件，现对该项目的施工进行随机方式选择。
2、项目概况与选择范围
2.1 齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复工程 项目，建设地点：开化县齐溪镇岭里村  ，总投资约10.9617 万元，计划工期为 15  日历天。
2.2 选择范围及内容：齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复等工程，具体详见工程预算 。
3、响应人资格要求
3.1 响应人资质要求：在开化县齐溪镇人民政府（自然人库）平台主体库 ( 岭里村库) 的自然人 (具备完全民事行为能力且18周岁以上)，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 响应人至随机方式选择截止日前没有被列入失信被执行人名单。
3.3 响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。
4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。
5、选择办法：本次评审采用《开化县非依法必须招标工程建设项目交易管理实施细则》。 

下浮区间： 8%-15%。间距 0.5%（详见选择文件评审办法附件）
6、 电子评标：
本工程实行电子招投标，采用开化县县域一体交易平台，软件技术服务费在线缴纳。
7、响应人信息入库
各响应人登录广易招交易平台网址 (http://www.hlyzztb.com) 办理响应人信息入库事宜。
8、选择文件的获取
8.1 选择文件获取方法：广易招(https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml) 招标采购- 齐溪镇人民政府公告栏免费下载。
8.2 工程预算从本公告附件中免费下载。
9、响应文件的递交
9. 1  响 应 人 必 须 在 响 应 截 止 时 间 ：  2023 年 9 月  14 日  10  : 00  时 整 前 在 广 易 招 交 易 平 台 (http://www.hlyzztb.com) 上传响应文件，逾期系统将不予受理。
9.2 选择地点：开化县齐溪镇人民政府二楼会议室    。
9.3 响应截止时间：  2023 年 9 月  14 日  10  : 00  时整。
10、发布公告的媒介
本次选择公告在广易招 (https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml) 上发布。
11、联系方式
选择人：  开化县齐溪镇岭里村股份经济合作社      
地  址 ：       开化县齐溪镇岭里村            
邮  编 ：     324307                 
联系人：    姜先生                   

电  话 ：      515888                 
2023年 9  月 11  日
第二章  响应人须知
响应人须知前附表
	条款
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	(一) 项  目  概  况
	选择人
	名  称：开化县齐溪镇岭里村股份经济合作社   

地  址： 开化县齐溪镇岭里村
联系人：姜先生
电  话：515888 

	
	项目名称
	齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复工程项目

	
	建设地点
	开化县齐溪镇岭里村

	
	资金来源
	上级补助

	
	选择范围
	齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复等工程，具体详见工程预算 。

	
	计划工期
	计划工期： 15 日历天。

	
	质量要求
	质量标准：  符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，且一次性验收合格。

	
	工程预算
	1、本工程预算价为 10.9617元(其中暂列金额  /  元<含税>、暂估价 35000    元<含税>)。
2、本工程编制依据：业主提供的工程量；《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)、 《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；材料价格参照2023年第7期的《浙江造价信息》和2023年第7期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价。          

	(二) 响  应  资  格  要  求
	响应人资质
	在开化县齐溪镇人民政府（自然人库）平台主体库 ( 岭里村库) 的自然人 (具备完全民事行为能 力且 18 周岁以上) ，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	
	信誉要求
	响应人至随机方式选择截止日前没有被列入失信被执行人名单。

	
	其他要求
	/

	
	特别说明
	[image: image1.png]


接受/(不接受联合体响应；[image: image2.png]


组织/(不组织踏勘现场；[image: image3.png]


召开/(不召开响 应预备会。

	(三)
随机
方式
选择
文件
质疑
与

澄清
	响应人提出问题的截 止时间
	响应人若对随机方式选择文件有任何疑问，应在响应截止时间 1 天前，以书面 形式向选择人提出澄清要求，以不署名的方式送至选择人

	
	选择人书面澄清的时 间
	无论是选择人根据需要主动对随机方式选择文件进行必要的澄清，或是根据响 应人的要求对随机方式选择文件做出澄清，选择人都将于响应截止时间 2 日前 予以澄清，如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足 2 个工作日的，则相 应延长响应截止时间，随机方式选择文件澄清在公告发布网上公布，在响应截 止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。

	
	响应人要求澄清随机 方式选择文件的截止 时间
	应于响应截止日期至少 2 日前

	
	响应截止时间
	  2023 年 9 月  14 日  10  : 00 时整

	
	响应人确认收到随机 方式选择文件修改的 时间
	响应截止时间 2 日前，相应修改文件在公告发布网上公布。公布后视为响应人 已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。

	(四)
	响应有效期
	从响应截止之日算起 60 天

	(五)
	响应保证金
	本项目免于缴纳。

	(六) 响应 文件 要求
	响应文件组成
	(1) 封面；  (2) 目录；  (3) 响应函；  (4) 响应人身份证明；  (5) 承诺书；
(6) 随机方式选择文件要求提供的其他材料。

	
	响应文件份数
	(1) 提供响应文件。
响应文件上传至广易招交易平台 (http://www.hlyzztb.com) 。
(2) 中选公示结束后，中选人应按选择人要求免费提供纸质版响应文件正副 本。

	
	响应文件编制
	响应文件应按附后的“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附
页，作为响应文件的组成部分。随机方式选择文件提供响应文件格式的，必须 按所提供的格式要求编制。

	
	签字和盖章要求
	随机方式选择文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制， 并按要求签字盖章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应签字盖 章。

	
	响应费用
	响应人自行承担

	
	中选纸质版响应文件装订要求装订要求
	响应文件内容分别装订成册；每册采用左侧装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	(七) 随机方 式选择
	选择时间和地点
	选择时间：  2023 年 9 月  14 日  10  : 00 时整 (北京时间)
选择地点：   开化县齐溪镇人民政府二楼会议室 

	
	选择注意事项
	(1) 项目采用线上直播“不见面”方式，请各响应人在开标时间前进入 我的开标项目-开标大厅进入直播大厅观看。
(2) 响应人上传响应文件后如要撤回响应文件，须在响应截止时间前撤回。

	
	随机方式选择程序
	(1) 公布工程名称、在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称；
(2) 抽取响应人对应号码、下浮率区间、第一中选候选人，采用(系统 自动抽取[image: image4.png]


线下摇号抽取；
(3) 选择人代表按系统开标大厅展示先后顺序依次抽取所对应号码；
(4) 选择人代表在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取 其平均值作为该工程中选下浮率 (保留两位小数四舍五入) ；
(5) 选择人代表在各响应人所对应的号码中随机抽取一个号码，抽取号 码所对应的响应人即为中选候选人；
(6) 由选择人对中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查；
(7) 选择人代表、监督人、记录人等有关人员在随机方式选择记录上签 字确认；
(8) 公布中选候选人；
(9) 随机方式选择结束。


	(八) 评审
	评审办法
	①如有电子响应文件无法读取或者出现无效响应文件或响应文件中选择 人、项目名称与本次随机方式选择项目不一致或响应文件中响应人名称与实际 响应人名称不一致的情况，不进入下一步。
②按广易招交易系统开标大厅展示的文件先后顺序由系统自动抽取各响 应人所对应的号码，进行公布，工作人员记录在案。
③由选择人在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取其平均
值作为该工程中选下浮率 (保留两位小数四舍五入) ，该平均下浮率是合同价 款[<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-随机方式选择文件规定的其他 不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定 (估) 价项目+暂列金额+随机方式选择 文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。
④选择人代表在各响应人所对应的号码中随机抽取一个号码，抽取号码所 对应的响应人为中选候选人。
⑤由选择人对中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查。
⑥若因资格审查未通过的，随机方式选择人代表将再次随机抽取一个号码 
(响应人对应号码不变) ，直至产生满足随机方式选择文件要求的中选候选人 为止。

	
	评审小组的组成
	不组建

	
	询标
	评标时选择人认为需要响应人作出必要澄清、说明的，将以系统或者其他方 式进行询标。响应人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字或盖章后通 过系统或者其他方式上传。每次询标答复时间不得超过 30 分钟，以询标实际 发出时间为准，逾时做自动放弃处理。电话确保 10 分钟之内接通，否则视为 放弃。

	(九) 定选
	响应人资格和响应文 件的有效性审查
	1 、  响 应 人 必 须 在 响 应 截 止 时 间 前 在 广 易 招 交 易 平 台 (http://www.hlyzztb.com) 上传电子响应文件，逾期系统将不予受理。
2、必须满足响应人资格要求，并均须按随机方式选择文件要求提供相关 证明资料，如有一项不满足的或资料未提供或提供不全的，作无效响应处理。
3、响应文件封面响应人未签字盖章或未按随机方式选择文件要求签章的， 均作无效响应处理。

	
	定  选
	中选候选人确定后，选择人将在公告发布网站公告 1 个工作日。

	(十) 其  他  内  容
	合同签订
	选择人和中选人应当自中选通知书发出之日起 7 天内，根据随机方式选择 文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，选择 人取消其中选资格；给选择人造成的损失还应当对其予以赔偿。
发出中选通知书后，选择人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的， 还应当赔偿损失。

	
	履约保证金缴纳
	（1）履约担保的金额：响应人提交的履约担保金额为中选价的2%。 
（2）交纳方式：以银行转账方式，账号由业主另行提供。

	
	不良行为记录
	不良行为记录是指：以住建部或响应企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门网站查询的为准。

	
	重新随机方式选择
	有下列情形之一的，选择人将重新选择：
(1) 响应截止时间止，响应人少于 3 个的；
(2) 经选择人审查后否决所有响应的；
(3) 除非已经产生中选候选人，在响应有效期内同意延长响应有效期的响应 人少于三个的，选择人应当重新随机方式选择。

	
	不再随机方式选择
	重新随机方式选择后响应人仍少于 3 个或者所有响应被否决的，属于必须审批 或核准的工程建设项目，按规定经原审批或核准部门批准后不再进行随机方式 选择。

	
	监  督
	本项目的随机方式选择活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招 标响应行政监督部门依法实施的监督。
监督部门： 开化县齐溪镇纪委   

电    话： 15158777056  

地    址 ：   开化县齐溪镇     
邮政编码：  324307         

	
	投  诉
	响应人和其他利害关系人认为本次随机方式选择活动违反法律、法规和规章规 定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程响应的 授权委托人先向选择人提出异议。
投诉电话： 0570-6076100

	(十一) 非   实   质   性   响   应
	非实质性响应
	响应人或其响应文件有下列情形之一的，作非实质性响应处理：
1、响应人所提供的证书不在有效期之内。
2、响应人所提供的响应文件未按随机方式选择文件要求签字盖章的。
3、响应人的响应文件于随机方式选择文件中工期、授权委托书、工程名 称不一致的。
4、随机方式选择人 (或代理机构) 泄露响应人名称、数量或联系方式等 应当保密的事项。
5、不同响应人的响应文件由同一单位 (或个人) 编制或提供响应咨询服 务。

6、不同响应人委托同一人办理响应事宜的或不同响应人与同一响应人联 合响应的。
7、不同响应人的响应文件相互混装。
8、法律、法规或规章规定的其他串通响应行为的。
9、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
10、在评审过程中，经评标委员会认定响应人的响应文件不符合随机方式 选择文件规定的任何一项评审标准的。
11、响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。
12、响应人递交两份以上内容不同的响应文件，未申明哪份有效的。


评审办法  附件 1：
	号  球
	对应号码 (下浮率)

	1
	8%

	2
	8.5%

	3
	9%

	4
	9.5%

	5
	10%

	6
	10.5%

	7
	11%

	8
	11.5%

	9
	12%

	10
	12.5%

	11
	13%

	12
	13.5%

	13
	14%

	14
	14.5%

	15
	15%


第三章  合同主要条款及格式
发包人：                               
承包人：                               

鉴于发包人     年     月     日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的随机方式选择文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

3.1 合同工程内容：齐溪镇岭里村官台楠木林游步道修复等工程，具体详见工程预算 。
3.2 承包方式

承包人就本工程造价、质量、工期、材料、施工安全等实行总承包。

3.3 施工队伍

承包人派驻现场的项目负责人：             ，技术负责人：            。

本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经发包人同意并在招标办备案。

开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员一致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，并终止合同，一切后果自负。发包人及监理单位将对其进行不定期核实与监督。

本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，相应后果自行负责。

3.4 工程承包价格

3.4.1 本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率      ，承包价格为<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额，即人民币       万元。除设计变更、政策允许外，合同单价不得调整。

（一）因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：

（1）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定；
（2）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定；

（3）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按业主提供的工程量；《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)、 《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；材料价格参照2023年第7期的《浙江造价信息》和2023年第7期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价。并经监理人审核、发包人审定。

（4）因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。

（5）暂定价材料及暂估价项目按《开化县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[2013]21号）执行。

3.4.2 因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：

（1）因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；

（2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；

（3）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。

3.4.3 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
3.4.4 合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
3.4.5 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

3.4.6 若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予一定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。

3.5 施工场地交接
3.5.1 发包人负责将工程施工所必须的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。
3.5.2 工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处理。
3.6 工程质量及其管理

3.6.1 根据开防欠办[2018]13号文件关于印发《开化县建设领域施工现场作业人员实名制监督管理办法》的通知：a、施工企业须使用实名制管理信息化系统或人工管理，实现对施工现场人员身份信息、用工情况、劳动考勤、工资支付等动态监管。b、工程造价达到和超过2000万元的项目，应配备身份证读卡器、门禁考勤设备等实名制管理所需的软硬件，配备劳资专管员，做好实名制管理所需数据的采集、管理、上报等工作；工程造价2000万元以下的项目，由劳资专管员手工登记、考勤等进行实名制管理。c、施工总承包企业应在作业人员进场当天，完成进场人员基本信息登记录入，3天内建立或补充完善对应人员花名册；施工总承包企业应在施工现场醒目位置设置农民工维权牌和公示栏，每月将现场作业人员的考勤表和工资发放表在公示栏中公示；施工总承包企业应于每月20日前，将上月现场作业人员的花名册、考勤表、工资发放表加盖企业公章后，报送各主管部门备案。
3.6.2 承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行施工验收规范、建筑工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量符合国家及其他现行质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。

3.6.3 发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，业主认可后方能实施。

3.6.4 所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单（统一表式的），并提前24小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下一道工序施工。

3.7 工期及开工要求

3.7.1 本工程合同工期为    日历天。开工日期以发包人发出开工通知单后第三天起算，承包人应在合同工期范围内完成随机方式选择文件规定的全部工程内容。

3.7.2  合同工期如遇下列情况，经双方协商，并经项目法人签证后，可作相应顺延：

⑴ 重大设计变更而确实影响到施工进度。

⑵ 发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。

⑶ 不可抗力因素。

⑷ 其他非承包人因素影响进度。

上述工期必须在发生后的三天内办理签证，逾期不予认可。

3.8 设计变更

3.8.1 承包人应严格依据现场实际情况、设计图纸施工，不得擅自修改设计图纸。所有设计变更，包括承包人因施工实际需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位、施工监理、发包人三方签证同意并出具联系单才能实施。
3.8.2 由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同3.4条款办理。

3.8.3 在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对图纸进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。

3.9 工程材料供应

3.9.1 本工程承包范围内所需的筑料，由承包人自行采购。主要材料品牌、大宗管材须经发包人签证认可，方可采购。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。

3.9.2 发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。

3.9.3 地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。

3.10 工程验收与保修

3.10.1 承包人必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。

3.10.2 工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。

3.10.3 工程保修按国家有关规定执行。

3.11 双方责任

3.11.1 发包人

⑴ 合同签订后向承包人提供的图纸及有关技术资料4套。

⑵ 组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由三方签署的交底纪要，并在六天内送达有关单位。

⑶ 审核工程进度报表，按合同规定及时向承包人支付工程进度款。

⑷ 发包人派驻现场代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。

⑸ 组织对工程的交工验收，负责按合同约定支付工程款。

3.11.2 承包人

⑴承包人按合同工期要求进行施工。

⑵编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。

⑶严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。

⑷提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后一周内施工现队伍全部撤清。

⑸在工程保修期间，对属于承包人责任的工程质量问题，应负责无偿修理。

⑹本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。

⑺ 承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。
⑻项目班子人员到岗率必须达到 70% 以上（每月到岗21天以上），如低于约定到岗率，发包人终止合同。

3.13 工程价款的支付与结算

3.13.1 本工程价款支付约定如下：

⑴ 开工后15日内支付合同价款（不包括暂列金额，下同）的9%作为工程预付款，以后按工程进度的85%支付月工程进度款；
⑵ 工程竣工验收符合质量要求后工程款付至合同价的85%（含预付款），工程结算经审计后30天内支付至工程结算款的98.5%；

⑶ 余款1.5%作为工程质量保修金，可用保函替代，质保期满后视情况退还；

⑷ 经审计，工程核减额超过送审造价5%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除。

⑸ 工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，发包人派驻现场代表审定签名，报发包人负责人审批后办理。

3.13.2 设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同3.4条款办理。

3.13.3根据《保障农民工工资支付条例》要求，人工费拨付周期不得超过1个月，并由建设单位将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。

工资性工程进度款。开工建设后，建设单位应将每月工资性工程进度款   万元在每月   日前足额拨付到工资专用账户。
工资性工程预付款比例或金额：合同价款总额（不包括暂列金额和安全文明施工费，下同）的1%，建设单位应将工资性工程预付款足额拨付到工资专用账户。 

工资性工程预付款支付期限：开工前。

预付款扣回的方式：本工程开工后并支付工资性工程进度款时开始扣回预付款，工程竣工验收符合质量要求后扣回50%，工程结算经审计后扣回50%。

3.13 奖罚

3.13.1 质量奖罚：工程质量达到合同规定的一次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果一次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将处以结算总价的百分之五罚金。

3.13.2 工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二处罚，超过五天以上，一次性扣完工期违约金。

3.13.3 安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将处以工程结算总价的百分之五罚金。
3.14 违约责任

3.14.1 如一次验收后为不合格工程，承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将支付结算总价的百分之五违约金。

3.14.2 工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二支付违约金。

3.14.3 在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将支付工程结算总价的百分之五违约金。

3.14.4 一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。

3.14.5 承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。
3.15 附则

3.15.1 本合同包括以下附件：

⑴ 随机方式选择文件及随机方式选择补充文件；

⑵ 中选通知书；

⑶ 响应函及其附件（包括询标记录）；
⑷ 标准、规范及有关技术文件；

⑸ 合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；

⑹ 图纸；

⑺ 工程质量保修书；

所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处应以合同正本为准。

3.15.2 随机方式选择文件合同主要条款未尽事项参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)执行。

3.15.3 本合同自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。

3.15.4 本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向开化县人民法院诉讼。

3.15.5 本合同正本一式二份，双方各执一份。副本六份，双方各执三份。

发包人：（公章）                            承包人：（公章）

法定代表人                                  法定代表人    

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

联 系 人：                                  联 系 人：

联系电话：                                  联系电话：

签约日期：                                  签约日期：
第四章  工程预算
(从本公告附件中下载)
第五章  响应文件格式
一、封面 (格式)


(项目名称)
响  应  人：                                 (签字盖章)

年         月         日
二 、 目    录
(一) 响应函；
(二) 响应人身份证复印件；
(三) 承诺书；
(四) 随机方式选择文件要求提供的其他材料。
(一) 响 应 函 (格式)
(选择人名称)                               ：
1、我方已仔细研究了                       (项目名称) 随机方式选择文件的全部内容，严格 履行随机方式选择文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[<工程预算造价-暂定(估)价 项目-暂列金额-随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定 (估) 价项目+暂 列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期          日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              。项目负责 人              ，身份证号：                       。联系电话：                 。

2、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。
4、如我方中选：
⑴ 我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。 ⑵ 我方承诺按照随机方式选择文件规定向你方递交履约担保。
⑶ 我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。
⑷ 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5、我方在此声明，没有随机方式选择文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资 料内容完整、真实和准确。
6、                                  (其他补充说明) 。
我方承诺按月足额支付农民工工资；
同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期 (或无任何不良行为) 和无行贿犯罪 记录，未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
响应人：                                       (签字盖章)
地址：             电话：             传真：                

年      月      日
(二) 响应人身份证明 (格式)
附响应人身份证复印件
(三) 承诺书
( 一) 无失信被执行信息
(选择人名称) ________________________：
我方在此声明，本人                    (响应人名称) ，身份证号：                    ，至 随机方式选择截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查 询”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/) 上无失信被执行信息 (响应时以响应人承诺为准， 评审时以网站查询为准) 。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺。
响应人：__________________ (签字盖章) _______年____月_____ 日

(四) 随机方式选择文件要求提供的其他材料

